

工事に関する質問への回答書

平成30年2月16日

入札予定者 様

横浜港埠頭株式会社 技術部
建設発生土受入事業課長

工 事 名：南本牧埋立事業 中継所土砂海上運搬及び揚土等工事

上記の工事について、質問がありましたので、回答いたします。

	質 問	回 答
1	揚土量2,500m ³ /日及び6,250m ³ /日の想定されている施工時期を御教示願います。	施工開始時期は、4月から原則6,250m ³ /日での施工とし、2,500m ³ /日での施工の時期については、土砂の搬入状況によります。
2	海上運搬工が変更となる場合、土砂海上運搬工及び土砂揚土工は、設計変更対象になると考えて宜しいでしょうか。	設計変更の協議の対象となります。
3	土工及び仮設材の数量及び施工条件が変更なる場合、設計変更対象になると考えて宜しいでしょうか。	設計変更の協議の対象となります。
4	履行期間が4月1日からのため、配置予定技術者は、4月1日時点で他工事に従事していなければよいと考えて宜しいでしょうか。	4月1日時点で他工事に従事していなければ、差支えございません。

以上